



CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO - C
ORE - PE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 926665 - CONSELHO REG.DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS/PE

CONCORRÊNCIA 90002/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa de construção civil, para finalização de serviços pendentes na execução da obra de reforma a ser realizada no edifício sede do Core-PE, localizado na Av. Cons. Rosa e Silva, n° 2175 - Jaqueira - Recife/PE, CEP 52.050-020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico e seus anexos.		
Entrega de propostas:	De 18/06/2024 às 08:30 até 29/07/2024 às 09:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 29/07/2024 às 09:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 às 09:00:08	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 17:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	29/07/2024 às 09:47:13	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	29/07/2024 às 13:01:56	Prezados licitantes, informo que a sessão está suspensa até 14:15 em razão do intervalo de expediente. Estejam atentos ao chat.
Sistema	29/07/2024 às 14:24:52	Prezados licitantes, reiniciando a sessão neste momento. Informo que a área técnica está analisando a proposta.
Sistema	29/07/2024 às 17:28:11	Prezados licitantes, em razão do fim do expediente, informo que a sessão está suspensa até as 9h de amanhã, 30 de julho. Estejam atentos ao chat.
Sistema	30/07/2024 às 09:00:20	Prezados licitantes, bom dia. Reiniciando a sessão neste momento.
Sistema	30/07/2024 às 13:04:35	Prezados licitantes, informo que a sessão está suspensa até 14:30 em razão do intervalo de expediente. Estejam atentos ao chat.
Sistema	30/07/2024 às 17:14:38	Prezados licitantes, em razão do fim do expediente, informo que a sessão está suspensa até as 9h de amanhã, 31 de julho. Estejam atentos ao chat
Sistema	31/07/2024 às 09:01:18	Prezados licitantes, bom dia. Reiniciando a sessão neste momento.
Sistema	31/07/2024 às 13:01:39	Prezados licitantes, informo que a sessão está suspensa até as 14:30 em razão do intervalo de expediente. Estejam atentos ao chat.
Sistema	31/07/2024 às 14:33:09	Sessão reiniciada neste momento. Informo que as áreas técnicas (qualificação técnica e econômico-financeira) estão analisando a documentação.
Sistema	31/07/2024 às 17:25:28	Prezados licitantes, em razão do fim do expediente, informo que a sessão está suspensa até as 10h de amanhã, 01 de agosto. Estejam atentos ao chat
Sistema	01/08/2024 às 10:01:12	Prezados licitantes, bom dia. Sessão reiniciada neste momento, continua a análise dos documentos de habilitação.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 às 09:00:08	Abertura da sessão pública
29/07/2024 às 09:47:12	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Manutenção / Reforma Predial

Contratação de empresa de construção civil, para finalização de serviços pendentes na execução da obra de reforma a ser realizada no edifício sede do Core-PE, localizado na Av. Cons. Rosa e Silva, n° 2175 - Jaqueira - Recife/PE, CEP 52.050-020, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no projeto básico e seus anexos.

Valor estimado: R\$ 196.090,8200 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: UNIDADE
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 500,0000
 Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.185.***-*1 - SAMUEL FILIPE DA SILVA para RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78, melhor lance: R\$ 160.500,0000

Propostas do Item 1

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3^a da Lei Complementar n^a 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.279.532/0001-78 - RJM CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 160.500,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 196.090,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.884.553/0001-79 - CONCREFERO CONSTRUÇÕES E INCORPORACÕES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 190.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
37.568.597/0001-85 - NM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 170.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
54.738.855/0001-43 - 54.738.855 ISADORA ALVES NASCIMENTO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 195.090,8200	-
Valor proposta: R\$ 195.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
46.872.187/0001-14 - PERGUS ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 179.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.976.419/0001-00 - EQUIPE ENGENHARIA PROJETOS E OBRAS CIVIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 195.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 195.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
48.768.125/0001-92 - CONSTRUTORA EXECUTE LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 175.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 175.900,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
51.481.249/0001-05 - A3 MAIS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 167.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
23.448.644/0001-42 - THS CONSTRUÇÕES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 184.999,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.080,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.448.644/0001-42 - THS CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 184.999,0000	-
48.081.585/0001-48 - M. R. DA S. REGIO Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 160.989,9000	-
Valor proposta: R\$ 176.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
39.847.755/0001-61 - WSM SERVICOS E MANUTENCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 166.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
12.376.906/0001-94 - DJ2 ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 180.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 180.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
45.144.618/0001-63 - O & S SOLUCOES E PROJETOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 176.481,7380	-
Valor proposta: R\$ 176.481,7380	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
38.399.068/0001-68 - TEMOTEV VALENCA & CIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 172.881,7400	-
Valor proposta: R\$ 192.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
07.987.037/0001-02 - HABITE SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 180.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 195.990,9000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.949.989/0001-33 - GOMES ROMAO CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 169.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
35.978.627/0001-04 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 160.794,4700	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
49.509.595/0001-02 - ZIRCONE CONSTRUCAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 165.108,4500	-
Valor proposta: R\$ 296.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
28.198.456/0001-27 - RENOVATION SERVICOS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196.090,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.286.540/0001-71 - DEL REY ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 192.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
33.358.693/0001-48 - NAVERA ENGENHARIA LIMITADA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 191.900,0000	-
Valor proposta: R\$ 195.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
21.157.411/0001-65 - CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196.090,8200	-

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.157.411/0001-65 - CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS ABREU LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196.090,8200	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
38.005.552/0001-65 - PREVCOM ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
03.890.253/0001-76 - UNIBASE ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 186.286,2790	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
40.649.199/0001-06 - SEBESTYEN CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196.090,8200	-
Valor proposta: R\$ 196.090,8200	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
48.393.324/0001-63 - UN ENGENHARIA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 196.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.000,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1
10.829.193/0001-41 - TOP CONSTRUTORA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 161.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 196.090,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2024 09:05:07	35.978.627/0001-04	R\$ 180.403,5500
29/07/2024 09:05:26	23.448.644/0001-42	R\$ 190.000,0000
29/07/2024 09:06:13	07.987.037/0001-02	R\$ 185.990,0000
29/07/2024 09:07:29	23.448.644/0001-42	R\$ 188.000,0000
29/07/2024 09:07:36	40.884.553/0001-79	R\$ 195.590,8200
29/07/2024 09:07:39	35.978.627/0001-04	R\$ 172.559,9200
29/07/2024 09:07:48	48.081.585/0001-48	R\$ 171.999,9900
29/07/2024 09:07:58	03.890.253/0001-76	R\$ 189.000,0000
29/07/2024 09:08:07	38.399.068/0001-68	R\$ 172.881,7400
29/07/2024 09:08:07	40.884.553/0001-79	R\$ 195.090,0000
29/07/2024 09:08:36	37.568.597/0001-85	R\$ 170.000,0000
29/07/2024 09:08:41	03.286.540/0001-71	R\$ 192.000,0000
29/07/2024 09:08:53	39.847.755/0001-61	R\$ 175.000,0000
29/07/2024 09:08:54	33.949.989/0001-33	R\$ 169.500,0000
29/07/2024 09:08:57	10.829.193/0001-41	R\$ 169.000,0000
29/07/2024 09:08:58	24.279.532/0001-78	R\$ 164.000,0000
29/07/2024 09:09:05	40.884.553/0001-79	R\$ 192.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2024 09:09:26	03.890.253/0001-76	R\$ 186.286,2790
29/07/2024 09:09:39	51.481.249/0001-05	R\$ 170.000,0000
29/07/2024 09:09:49	23.448.644/0001-42	R\$ 187.000,0000
29/07/2024 09:09:50	07.987.037/0001-02	R\$ 180.500,0000
29/07/2024 09:09:50	35.978.627/0001-04	R\$ 168.638,1000
29/07/2024 09:10:07	46.872.187/0001-14	R\$ 195.000,0000
29/07/2024 09:10:22	51.481.249/0001-05	R\$ 167.000,0000
29/07/2024 09:10:46	48.081.585/0001-48	R\$ 162.999,9900
29/07/2024 09:11:02	24.279.532/0001-78	R\$ 162.000,0000
29/07/2024 09:11:51	39.847.755/0001-61	R\$ 170.000,0000
29/07/2024 09:12:04	23.448.644/0001-42	R\$ 184.999,0000
29/07/2024 09:12:06	46.872.187/0001-14	R\$ 194.000,0000
29/07/2024 09:13:23	10.829.193/0001-41	R\$ 161.000,0000
29/07/2024 09:13:54	46.872.187/0001-14	R\$ 193.500,0000
29/07/2024 09:14:04	24.279.532/0001-78	R\$ 160.500,0000
29/07/2024 09:14:05	39.847.755/0001-61	R\$ 167.000,0000
29/07/2024 09:15:33	40.884.553/0001-79	R\$ 190.500,0000
29/07/2024 09:17:15	49.509.595/0001-02	R\$ 295.590,8200
29/07/2024 09:17:16	33.358.693/0001-48	R\$ 191.900,0000
29/07/2024 09:19:00	49.509.595/0001-02	R\$ 295.090,8200
29/07/2024 09:19:15	46.872.187/0001-14	R\$ 193.000,0000
29/07/2024 09:19:32	35.978.627/0001-04	R\$ 166.677,1900
29/07/2024 09:20:30	39.847.755/0001-61	R\$ 166.500,0000
29/07/2024 09:21:08	46.872.187/0001-14	R\$ 192.500,0000
29/07/2024 09:22:50	49.509.595/0001-02	R\$ 294.590,8200
29/07/2024 09:22:54	46.872.187/0001-14	R\$ 192.000,0000
29/07/2024 09:23:35	35.978.627/0001-04	R\$ 165.696,7400
29/07/2024 09:24:38	46.872.187/0001-14	R\$ 191.500,0000
29/07/2024 09:26:17	49.509.595/0001-02	R\$ 294.090,8200
29/07/2024 09:26:29	46.872.187/0001-14	R\$ 179.999,0000
29/07/2024 09:28:11	49.509.595/0001-02	R\$ 293.000,0000
29/07/2024 09:29:57	49.509.595/0001-02	R\$ 292.500,0000
29/07/2024 09:30:42	48.081.585/0001-48	R\$ 160.989,9000
29/07/2024 09:32:31	49.509.595/0001-02	R\$ 292.000,0000
29/07/2024 09:34:17	49.509.595/0001-02	R\$ 291.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
29/07/2024 09:35:29	49.509.595/0001-02	R\$ 291.000,0000
29/07/2024 09:36:48	49.509.595/0001-02	R\$ 290.500,0000
29/07/2024 09:37:50	49.509.595/0001-02	R\$ 290.000,0000
29/07/2024 09:39:08	49.509.595/0001-02	R\$ 289.500,0000
29/07/2024 09:39:11	49.509.595/0001-02	R\$ 165.696,7300
29/07/2024 09:40:07	35.978.627/0001-04	R\$ 165.108,4700
29/07/2024 09:41:51	49.509.595/0001-02	R\$ 165.108,4500
29/07/2024 09:43:25	35.978.627/0001-04	R\$ 164.324,1000
29/07/2024 09:45:04	35.978.627/0001-04	R\$ 160.794,4700

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/07/2024 09:00:09	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/07/2024 09:47:05	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 09:55:04	Sr. Fornecedor, bom dia. Conforme disposto no art. 61 da Lei nº 14.133/21, apresentamos contraproposta para prestação do serviço.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 09:56:05	Sr. Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Obtenção da proposta mais vantajosa (Art. 61).
pelo participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 09:57:01	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78, mantendo R\$ 160.500,0000.
pelo participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 09:57:39	Infelizmente já tínhamos chegado no nosso menor valor possível, por isso não há condições de reduzir mais ainda
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 10:00:05	Certo. Será aberto prazo de 2h para envio da proposta adequada ao último lance ofertado, ciente?
pelo participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 10:01:13	ciente
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 10:03:58	Sr. Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 29/07/2024. Justificativa: Complementação da proposta apresentada via sistema, adequada ao último lance ofertado.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 12:04:00	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 29/07/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 12:05:11	Proposta em análise.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	29/07/2024 17:05:55	Sr. Fornecedor, com base no art. 59 da lei 14.133/21, área requisitante solicita esclarecimentos quanto a exequibilidade do item 3.2.1 da planilha orçamentária.
pelo participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 08:39:37	Bom dia Sr. Pregoeiro. Nossa proposta apresenta um valor maior que 75% do valor orçado pela administração. Quanto ao item em questão, este representa um percentual de apenas 0,87% sobre o

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 08:39:37	valor orçado pela administração, ou seja, uma relevância ínfima perante o valor total.
pelo participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 08:55:59	E no caso ainda deste item em questão, o item 3.2.1 da planilha orçamentária temos ciência do valor ofertado visto que dispomos de crédito justamente deste item perante nossos fornecedores, o que viabiliza sua execução. Assim, reforçamos nosso compromisso em executar o serviço com o preço que ofertamos.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 09:02:44	Bom dia, Sr. Fornecedor. Certo, irei informar a área técnica/requisitante.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 12:01:09	Sr. Fornecedor, favor apresentar outro documento de identificação do sócio-administrador para verificação de assinatura ou assinar a documentação com assinatura digital, preferencialmente "Gov.br".
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 12:10:06	Será aberto prazo de 1h de expediente para o envio, ciente?
pelo participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 13:59:08	boa tarde. estaremos enviando dentro de 01 hora
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 14:19:40	Sr. Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 30/07/2024. Justificativa: Documento de identificação do sócio-administrador para verificação de assinatura ou assinar a documentação com assinatura digital, preferencialmente "Gov.br". Obs.: sistema não permitiu 1h.
pelo participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 15:22:12	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:22:12 de 30/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 16:05:47	Sr. Fornecedor, as assinaturas não são equivalentes. Diante disso, solicito que a documentação seja assinada digitalmente.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 16:08:51	Será prorrogado prazo para envio da documentação devidamente assinada.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	30/07/2024 16:09:50	Sr. Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 09:00:00 do dia 31/07/2024. Justificativa: Documentação com assinatura digital.,
pelo participante 24.279.532/0001-78	31/07/2024 08:38:18	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:38:18 de 31/07/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78.
Sistema	31/07/2024 09:06:14	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 31/07/2024 09:16:14.
Sistema para o participante 24.279.532/0001-78	31/07/2024 09:07:08	Sr. Fornecedor, estamos agora na fase de habilitação.
Sistema	01/08/2024 12:38:25	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 12:48:25.
Sistema	01/08/2024 13:04:08	A fase de recurso do item 1 está aberta até 06/08/2024.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 09:00:09	Item aberto para lances.
29/07/2024 09:47:05	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
29/07/2024 09:47:05	Item encerrado para lances.
29/07/2024 09:56:05	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 convocado para negociação de valor.
29/07/2024 09:57:01	Negociação encerrada. Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 manteve R\$ 160.500,0000.
29/07/2024 10:03:58	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 29/07/2024 12:04:00. Motivo: Complementação da proposta apresentada via sistema, adequada ao último lance ofertado..
30/07/2024 14:19:40	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/07/2024 16:20:00. Motivo: Documento de identificação do sócio-administrador para verificação de assinatura ou assinar a documentação com assinatura digital, preferencialmente "Gov.br". Obs.: sistema não permitiu 1h.
30/07/2024 15:22:12	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 finalizou o envio de anexo.
30/07/2024 16:09:50	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/07/2024 09:00:00. Motivo: Documentação com assinatura digital.
31/07/2024 08:38:18	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 finalizou o envio de anexo.
31/07/2024 09:06:14	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 160.500,0000. Motivo: A proposta atende aos requisitos do edital, conforme parecer da área requisitante..
31/07/2024 09:07:29	Fornecedor TOP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.829.193/0001-41 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
31/07/2024 09:07:54	Fornecedor TOP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.829.193/0001-41 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
31/07/2024 09:08:27	Fornecedor TOP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.829.193/0001-41 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
31/07/2024 09:09:01	Fornecedor TOP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.829.193/0001-41 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
31/07/2024 09:09:10	Fornecedor TOP CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 10.829.193/0001-41 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
01/08/2024 12:38:25	Fornecedor RJM CONSTRUÇOES E REFORMAS LTDA, CNPJ 24.279.532/0001-78 foi habilitado.
01/08/2024 13:04:08	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.